

Zmluva o dielo č. 21025

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Považská knižnica v Považskej Bystrici
Sídlo: Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Knappová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 0117
IČO: 34059059
DIČ: 2021452884

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: H B H, a.s.
Sídlo: Robotnícka 286
Adresa: 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK64 5200 0000 0000 0654 7568
IČO : 31617913
DIČ: 2020440015
IČ DPH: SK2020440015

Reg. č. z Obchodného registra: Reg. č. z Obchodného registra: Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 257/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Peter Štofaňák
Tel.: 0915 845 297, stofanak@hbh.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu**“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou PD predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie „Odizolovanie suterénu objektu“ spracovanej projekčnou kanceláriou VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa, Ing. Ladislav Chatrných v októbri 2020.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Považská knižnica v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu	169.849,50	33.969,90	203.819,40
Spolu		169.849,50	33.969,90	203.819,40

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, oplotenie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, záber a prenájom verejného priestranstva, pomocných konštrukcií (lešenia, paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, rozkopávkové povolenie, vytyčenie inžinierskych sietí, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, rozbor vody, a pod.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.**

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č.2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor:
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci:

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - ohlásenie stavebných úprav a vyjadrenia dotknutých orgánov,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho

subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa uvedené náklady.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť záber a prenájom verejného priestranstva, oplatenie stavby v súvislosti s priebehom prác. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa uvedené náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín uvádzané v záväznom stavenisku k projektovej dokumentácii „Odizolovanie suterénu objektu“ na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení, zamedzenia šíreniu prachu pri rekonštrukčných prácach, vyčistenia dotknutých komunikačných priestorov hneď po znečistení a zabrániť vstupu a pohybu zamestnancov a návštevníkov do priestorov staveniska.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie a pod. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zodpovedať za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v rekonštruovaných priestoroch. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením, predmetom, čo musí byť zohľadnené v predmete poisťnej zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.14 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.15 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.16 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem

- stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.17 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.18 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.21 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.22 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.24 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.27 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.28 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.29 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.31 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.32 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.33 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.34 Pre odovzдание predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný Objednávateľom, Zhotoviteľom, stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných prácach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.35 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu revízne knihy alebo iné dokumenty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, alebo sa stali neprístupnými,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.
- 7.36 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.37 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.38 Zhotoviteľ je povinný nepustiť na stavenisko zamestnanca, ktorý má akékoľvek príznaky akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ o výskyte príznakov v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa.
- 7.39 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku BOZP, PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie protiepidemiologických opatrení platných v čase realizácie predmetu Zmluvy.

Článok VIII.

Subdodávatelia

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľ písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
- 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,

8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.

8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy.

8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

9.1 Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr (mesačná fakturácia). Poskytovateľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných uskutočnených prác. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 30 dní po úplnom splnení predmetu zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov zhotoviteľa stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou každej faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený zodpovedným zamestnancom objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k poslednému dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiat dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade neúplnej alebo chybnnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

- 9.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.
- 9.6 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 Harmonogram / Časový plán výstavby diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Pr. Bystřici, dňa 26. 07. 2021

V Pr. Bystřici, dňa 26. 04. 2021

IČO: 34 089 089, DIČ: 202145258

017/01 POUŽITIE Bystřici

Za objednávateľa
Mgr. Ivana Knappová
riaditeľka

Za zhotoviteľa
Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PD - Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu				Miesto:		
Objekt :				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa: 30.9.20		
Odberateľ: Považská knižnica v Považskej Bystrici				IČO: 34059059		
				DIČ:		
Dodávateľ: H B H, a.s., 017 01 Považská Bystrica				IČO: 31617913		
				DIČ:		
Projektant: VISIA, s.r.o.				IČO: 44621949		
				DIČ:		
1 M3 OP		203 819		1 M 203 819		
1 M2 ZP		203 819		0		
1 M2 UP		203 819		0		
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	76 225,36	192,10	76 417,46	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:	86 218,74	2 210,00	88 428,74	7 Murárske výpomocy 0,00	
3	MCE:	1 353,30	0,00	1 353,30	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	Iné:			0,00	9 0,00	
5	Súčet:	163 797,40	2 402,10	166 199,50	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie s		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 3 650,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Stlažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14	VRN spolu		0,00 %	0,00	19 0,00	
15				0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 3 650,00	
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady	
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 169 849,50	
podpis:					22 DPH 20% z: 169 849,50 33 969,90	
dátum:					23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 203 819,40	
					F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:					podpis:	
dátum:					dátum:	
pečiatka:					pečiatka:	
POVAŽSKÁ KNIZNICA v Považskej Bystrici Ulica Štúrova 41/14 017 45 Považská Bystrica IČO: 34 059 059, DIČ: 202145288					HBH a.s. 017	

Odberateľ: Považská knižnica v Považskej Bystrici
Projektant: VISIA, s.r.o.
Dodávateľ: H B H, a.s., 017 01 Považská Bystrica

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 30.09.2020

Stavba : PD - Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu
Objekt :

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	24 265,66	0,00	24 265,66
2 - ZÁKLADY	8 573,74	192,10	8 765,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 268,27	0,00	1 268,27
5 - KOMUNIKÁCIE	760,95	0,00	760,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	37 269,00	0,00	37 269,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 087,74	0,00	4 087,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	76 225,36	192,10	76 417,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 976,63	10,00	13 986,63
766 - Konštrukcie stolárske	12 443,05	2 200,00	14 643,05
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	31 148,36	0,00	31 148,36
775 - Podlahy výškové a parketové	345,13	0,00	345,13
783 - Nátery	25 305,57	0,00	25 305,57
999 - PSV ostatné	3 000,00	0,00	3 000,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	86 218,74	2 210,00	88 428,74
M21 - 155 Elektromontáže	1 353,30	0,00	1 353,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 353,30	0,00	1 353,30
OSTATNÉ	3 650,00	0,00	3 650,00
OSTATNÉ spolu:	3 650,00	0,00	3 650,00
Za rozpočet celkom	167 447,40	2 402,10	169 849,50

Odberateľ: Považská knižnica v Považskej Bystrici
 Projektant: VISIA, s.r.o.
 Dodávateľ: H B H, a.s., 017 01 Považská Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.09.2020

Stavba : PD - Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu
 Objekt :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	000	11199999R	Odstránenie živého plota pred fasádou + likvidácia	1,000	kpl	495,63	495,63
2	221	1131051111	Rozobratie vonkajšej dlažby + spätná montáž dlažby	15,300	m2	29,86	456,86
3	253	1209021131	Búranie betónového okapového chodníka	12,500	m3	189,50	2 368,75
4	253	120902115	Búranie celej rampy bočného vchodu zasahujúcej do spevnenej plochy. Jestvujúca železobetónová rampa s povrchom z betónovej dlažby, vrátne presunu, likvidácie vybúraných hmôt a poplatku za skládku.	1,000	kpl	1 456,32	1 456,32
5	272	132311201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v homine 4 ručne	223,750	m3	51,23	11 462,71
6	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	195,000	m2	5,34	1 041,30
7	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	195,000	m2	2,78	542,10
8	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	223,750	m3	9,86	2 206,18
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	26,550	m3	8,91	236,56
10	253	1751031111	Spätňý zásyp okolo objektu so zhutnením	197,200	m3	16,23	3 200,56
11	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	100,000	m2	2,76	276,00
12	001	18110110R	Úprava pláne v hom. tr. 1-4	100,000	m2	0,68	68,00
13	231	18470111R	Výsadenie živého plotu	1,000	kpl	454,69	454,69
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				24 265,66			24 265,66
2 - ZÁKLADY							
14	002	211531111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 16-63 mm - drenáž	14,800	m3	41,24	610,35
15	002	211971121	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m - drenáž	192,100	m2	1,86	357,31
16	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2 - drenáž	192,100	m2	1,00	192,10
17	271	2127521131	Tratívdry z drenážnych rúrok DN do 160	94,500	m	12,13	1 146,29
18	002	216904112	Očistenie stien tlakovou vodou - exteriér	250,000	m2	5,64	1 410,00
19	211	2733111161	Betón tr. C 20/25 - anglické dvorce, okapový chodník (vrecovaný)	13,600	m3	234,50	3 189,20
20	011	2733512151	Debnenie zhotovenie - anglické dvorce, okapový chodník	19,250	m2	52,62	1 012,94
21	011	2733512161	Debnenie odstránenie - anglické dvorce, okapový chodník	19,250	m2	27,80	535,15
22	253	2733611101	Výstuž - anglické dvorce	0,250	t	1 250,00	312,50
2 - ZÁKLADY spolu:				8 765,84			8 765,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
23	211	451315114	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm - anglické dvorce	4,200	m2	123,10	517,02
24	312	451571221	Podklad zo štrkopiesku do 100 mm - okapový chodník, anglické dvorce	86,850	m2	8,65	751,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 268,27			1 268,27
5 - KOMUNIKÁCIE							
25	221	57714413R	Úprava spevnenej plochy po vybúranej rampe (bet. podklad, asfalt/dlažba - podľa rozhodnutia investora)	1,000	kpl	760,95	760,95
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				760,95			760,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
26	015	6324588301	Vyspravenie vyrovnávacou maltou PCI Pericret - exteriér	250,000	m2	115,68	28 920,00
27	011	63247700R	Úprava sokla (vyčistenie, penetrácia, vyrovnávajúca a sanačná omietka)	75,000	m2	111,32	8 349,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				37 269,00			37 269,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
28	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	18,000	m	22,53	405,54

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,500	t	12,50	393,75
30	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	441,000	t	1,00	441,00
31	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	31,500	t	11,86	373,59
32	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	126,000	t	1,21	152,46
33	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	31,500	t	25,00	787,50
34	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	26,550	m3	18,50	491,18
35	272	9982220801	Presun hmôt	96,281	t	10,83	1 042,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 087,74			4 087,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				76 417,460			76 417,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
36	711	7111061211	Hydroizolácia spodného múruv PCI Baraseal Turbo (3x náter) - exteriér	750,000	m2	13,21	9 907,50
37	711	7111110011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena náterom asfalt. penetr.	12,500	m2	1,21	15,13
38	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	2 000,00	10,00
39	711	7111322101	Zhotovenie nopovej fólie	287,200	m2	12,46	3 578,51
40	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	190,195	%	2,50	475,49
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				13 986,63			13 986,63
766 - Konštrukcie stolárske							
41	766	766661112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	11,000	kus	18,62	204,82
42	MAT	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 CPL laminát, biele s kovaním	3,000	kus	200,00	600,00
43	MAT	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 CPL laminát, biele s kovaním	7,000	kus	200,00	1 400,00
44	MAT	611617230	Dvere vnútorné plné 90x197 CPL laminát, biele s kovaním	1,000	kus	200,00	200,00
45	766	7666619R1	Renovácia 1 kridlových dverí+zárubne	2,000	kus	422,10	844,20
46	766	7666619R2	Renovácia 2 kridlových dverí+zárubne	14,000	kus	800,00	11 200,00
47	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	174,800	%	1,11	194,03
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				14 643,05			14 643,05
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
48	767	767160000	M+D atypického kovaného zábradlia pri rampe s doplnkovým madlom pre imobilných, zábradlie v secesnom štýle podľa jestvujúceho zábradlia pri hlavnom vchode do objektu.	17,600	m	868,30	15 282,08
49	767	7671610R	Renovácia secesného interiérového schodiskového zábradlia, kovaná	14,400	m	100,00	1 440,00
50	767	76761591R	Oprava kovaní/závesov okien, podľa potreby výmena (35 ks kazetových dvojíť okien so samostatným otváraním v homej 1/3 okna)	35,000	ks	91,20	3 192,00
51	767	76761592R	Výmena kľučiek okien za secesné (35 ks kazetových dvojíť okien so samostatným otváraním v homej 1/3 okna)	35,000	ks	120,11	4 203,85
52	767	76764791R	Oprava kovaní/závesov, podľa potreby výmena + výmena kľučiek za secesné (renovované dvojkrídl. dvere 16 ks)	16,000	ks	330,15	5 282,40
53	767	76764796R	Oprava dverných protiplechov a závesov (nové dvere 11 ks)	11,000	ks	32,54	357,94
54	767	76766111R	Demontáž interiérových žalúzií a vytmelenie otvorov po kotvení žalúzií	68,920	m2	13,67	942,14
55	767	7679951031	M+D poroštoť	5,000	ks	85,71	428,55
56	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,400	%	1,00	19,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				31 148,36			31 148,36
775 - Podlahy výšové a parketové							
57	775	77546911R	Výmena a doplnenie soklov na schodisku	32,300	m	10,62	343,03
58	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	2,100	%	1,00	2,10
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				345,13			345,13
783 - Nátery							
59	783	78310282R	Odstránenie náterov z parapetov 35 ks okien	35,000	ks	26,81	938,35
60	783	783124520	Náter parapety 2x	35,000	ks	19,47	681,45
61	783	78342424R	Očistenie+náter zvislých a vodorovných oceľových potrubí vykurovania	250,000	m	3,16	790,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
62	783	7836028211	Odstránenie náterov okien opálením - interier	739,050	m	16,42	12 135,20
63	783	78361710R	Náter okien 2x - interier	739,050	m	14,56	10 760,57
783 - Nátery spolu:				25 305,57			25 305,57
999 - PSV ostatné							
64	700	99999700R	Nepredvídané práce	150,000	hod	20,00	3 000,00
999 - PSV ostatné spolu:				3 000,00			3 000,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				88 428,740			88 428,74
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
65	921	2102200R	Dopojenie bleskozvodu	1,000	kpl	353,30	353,30
66	921	2102200R1	D+M kamery (s pripojením a nahrávaním záznamu na centrálné zariadenie v objekte)	1,000	m	1 000,00	1 000,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 353,30			1 353,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 353,300			1 353,30
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
67	OST	99999990R	Archeologický výskum počas výkopových prác	1,000	kpl	1 850,00	1 850,00
68	OST	99999991R	Rampa pre bezbariérový vstup do budovy	1,000	kpl	1 800,00	1 800,00
OSTATNÉ spolu:				3 650,00			3 650,00
OSTATNÉ spolu:				3 650,00			3 650,00
Za rozpočet celkom				169 849,50			169 849,50



Harmonogram prác na stavbu:

PD - Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu

Investor: Považská knižnica v Považskej Bystrici

POPIS PRÁCA A DODÁVOK	I.					II.					III.					IV.				
	1 týž.	2 týž.	3 týž.	4 týž.	5 týž.	6 týž.	7 týž.	8 týž.	9 týž.	10 týž.	11 týž.	12. týž.	13.týž	14.týž	15.týž	16.týž				
ZEMNE PRÁCE																				
ZÁKLADY																				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																				
KOMUNIKÁCIE																				
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																				
Konštrukcie stolárske																				
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																				
Podlahy výškové a parketové																				
Nátery																				
Elektromontáže																				
Ostatné (rampa, arch. výskum)																				

Čestné vyhlásenie o subdodávkach

na predmet zákazky:

PD – Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu

pre verejného obstarávateľa:

**Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica**

Uchádzač:

Názov:	H B H, a.s.
Sídlo:	Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	31617913

Subdodávateľ (Názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba)	Predmet subdodávky	Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zabezpečiť subdodávateľom (v %)

Týmto vyhlasujem, že **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám.

V Považskej Bystrici, dňa 21.04.2021

Podpis štatutárneho zástupcu :

Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ